MATERIALES Y CONSTRUCCION TODOS LOS DIAS DE MAYO
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DIAGRAMA DE MATERIALES LEYENDA
! 1. Pavimento de adoquin ceramico 25x5x8 con junta abierta. Los materiales escogidos tienen un papel protagonista en la plaza, pues son los encargados de la vision global del conjunto. Esta visién global se consigue con una gama

2 Mortero d - de colores proximos a la piedra de la Parroquia de San Cipriano, pero también con una materialidad propia de los elementos que provienen de la tierra. La sensacion
- Mortero de agarre e=acm de tocar este tipo de materiales, enlaza de alguna manera con la parte mas arcaica de nuestro ser.

3. Capa de arena de rio y miga compactada e>8cm L . . - . . N . .
La combinacion de estos materiales sencillos produce una continuidad espacial que ayuda a interpretar la plaza como un espacio unico, amplio y fluido, a la par que

4. Solera de hormigén e=25cm potencian las intenciones del concepto del proyecto. De esta manera, se utilizara un adoquin ceramico de proporcion alargada para crear un despiece radial que comienza

5. Hormigén visto desactivado (uso de pigmento color tierra y materiales de en la Fuente de la Bellota, como centro de masas de la nueva plaza y reforzara la idea de la geometria circular y comunitaria.

Por otro lado, habra una zona con arena estabilizada con cal (terrizo), para transitar entre distintas durezas de pavimento y para, de forma indirecta, despertar aquellos

demolicion seleccionados procedentes de los trabajos previos) e . . - / i
recuerdos no vividos en muchos vecinos, de la plaza en tiempos en los que su pavimento era arena. Sera en esta zona donde los arboles se trasplanten, en contacto con

6. Terrizo compuesto por Arena gruesa (sablon) estabilizada con cal un pavimento artificioso, pero mas propio de su naturaleza.

7. Encachado de grava D=20/30 y rellenos procedentes de la demolicion de trabajos La transicién entre pavimentos, se realiza mediante un perfil metalico que contendra los movimientos de distintas regiones de suelo por dilatacién, y podra albergar las
previos e>10cm rejillas de evacuacion de agua de superficie. Las lineas esbeltas y curvas de este perfil enfatiza las circunferencias de distinto centro que conforman el plano horizontal.

8. Base de terreno compactado 95% o estructura de la plaza original seguin zona En el caso de las escaleras, el hormigon desactivado sera el material escogido para su construccion, pigmentado con un color terroso para continuar con las intenciones del

resto del conjunto. El hormigon ayudara a mantener las escaleras en el tiempo, ya que son zonas que sufren asientos y movimientos de tierra, por lo que un elemento
monolitico rigidizara el conjunto. De la misma forma, el canto de los peldafios de este tipo presenta una durabilidad mayor que los materiales ceramicos empleados en el
10. Cimentacion superficial + Hormigén de limpieza ( Base de pletinas, alcorques, resto de la plaza.

9. Perfil de acero inoxidable cepillado para junta entre pavimentos distintos y alcorques

. . - farolas, papeleras etc.) Consideraciones estéticas, historicas y constructivas a parte, esta eleccion de materiales combina una durabilidad y una facilidad de mantenimiento importantes en este
|:| Pavimento de adoquin ceramico 25x5x8

|:| Termizo/A abilizad | 11. Tubo de polipropileno para drenaje tipo de proyectos. La durabilidad, por aquella razon de provenlr'(?e Iugares_‘, naturales y}ransforrnarse en me_itt:erlal de_ construccion mediante procesos senC|IIo§ y directos,
errizo/Arena establlizada con ca ] o provoca que sean capaces de aguantar las condiciones atmosféricas propias de Cobefia y el transito de actividades intensas durante el uso de la plaza. Del mismo modo,
I Hormigon visto desactivado y pigmentado 12. Imbornal para recogida de aguas superficial su limpieza es sencilla y su mantenimiento accesible y de facil sustitucion en el caso de realizar reparaciones y obras posteriores.

[ ] Granito recuperado de la plaza orginal 13. Fuente de la Bellota
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PERSPECTIVA DESDE LA CALLE MAYOR'Y LA CALLE DEL CID CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA REMODELACION DE
LA PLAZA DE LA VILLA DE COBENA

La continuidad es protagonista en la Plaza de la Villa por su riqueza material y la fluidez de sus comunicaciones
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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA TODOS LOS DIAS DE MAYO

SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACION DE MATERIALES

El compromiso de la propuesta con su época implica la
reflexion sobre acciones como demoler, restaurar, remodelar y
recuperar.

Es el signo de los tiempos, pero también una deuda con el
pasado, que sobrevivan elementos de la plaza en su estado
original, dispuestos con otras funciones, en la nueva plaza.
Estos materiales seran los rasgos reconocibles del paso del
tiempo, del paso de las plazas. Peculiaridades que situan
acciones pasadas en el presente. En este sentido se propone
la recuperacion y reutilizacion de los siguientes elementos:

-Piedra caliza de paramentos verticales: Actualmente en la
plaza hay 170m2 de aplacado de piedra caliza. Se propone
recuperarla de la demolicion de estos muros y reubicarla en la
fachada del edificio de viviendas de ladrillo visto, que conforma
el limite oeste de la plaza (130m2). Se consigue asi, una
dignificacion de este flanco de la plaza y de las viviendas, para
aportar belleza al conjunto de la Parroquia de San Cipriano y
la Fuente de la Bellota.

-Peldafos y placas de granito: Se propone recuperar estas
piezas, para que previo corte y acondicionamiento, realizar
una alfombra de granito para la entrada de la Parroquia de
San Cipriano. Se logra con este nuevo despiece, significar el
preambulo de entrada a la iglesia con respecto al pavimento
radial de ceramico del resto de la plaza

-Los platanos de sombra (Platanus Hispanica): Se
conservan y se trasplantan. Son arboles en su mayoria
jovenes que se adaptan muy bien al medio y proporcionan
sombra fresca en verano. Mantiene su posicion el arbol que
estd proximo a la Casa de la Cultura, recogido en torno a la
escalera del proyecto generando un espacio de estancia y
entrada agradable.

-Durante los trabajos de demolicién se hara una seleccion
de materiales que puedan ser reutilizados como material de
relleno, mezcla de morteros, hormigones, etc. De la misma
forma, en esta seleccidn de materiales de demolicién sera
condicidn necesaria el reciclaje de aquellos materiales que Fachada del edificio de viviendas con el ladrillo visto actual. Fachada del edificio de viviendas con la piedra caliza recuperada de la plaza original
presenten caracteristicas para ello, ademas del almacenaje de
elementos que aunque no sean utilizados en la propuesta de
plaza, puedan servir para futuras obras de mejora en otros
ambitos.

Elementos a recuperar de la plaza original. Aplacado de piedra, granito de peldafios, arboles, etc

EFICIENCIA ENERGETICA

Las instalaciones de la plaza propuesta son basicas y
precisas, por lo que se limitan a saneamiento e iluminacion
eléctrica.

El objetivo de la iluminacién nocturna es destacar los
elementos reconocibles de la plaza y conseguir una
iluminaciéon sin grandes contrastes. Se compone de cuatro
farolas posicionadas en un cuadrado cuyos vértices recaen en
las entradas de la plaza. Como iluminacién de apoyo se
dispondran luminarias empotradas en el pavimento interior de
los bancos, iluminando asi los arboles desde abajo y
subrayando la disposicion circular de éstos. En la zona de la
escalera, las rampas tendran una luminaria longitudinal a
ambos lados, sobre las tabicas de los escalones que generan
dichas rampas.

Con el fin de obtener un ahorro energético, se utilizara la
tecnologia LED de bajo consumo.

Esquema de iluminacion de la propuesta/ Superposicion de materiales originales recuperados.

La instalacion de saneamiento de la plaza se compone de
colectores y tubos de drenaje que forman una espina de pez
radial. Se recoge el agua superficial de las rejillas dispuestas
intermitentemente en las circunferencias de cambio de
pavimento, mientras que, el agua filtrada se conduce a traves
de tubos de drenaje dispuestos sobre la capa de zahorra.
Finalmente se almacena en un depésito para, posteriormente,
utilizarla para el riego o mangueras de baldeo, cuando sea
necesario. Se abasteceran los arboles de la plaza y otros
conjuntos vegetales, como pueden ser las hiedras que podrian
disponerse en el nuevo portico o las plantas existentes en los
bancales de la barbacana.

Las canalizaciones , colectores y resto de elementos
soterrados que puedan reutilizarse, tras el estudio de los
planos pertinentes, se incorporaran al proyecto en la medida
de lo posible.

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones y los
materiales, se han escogido aquellos que necesitan un minimo
de cuidados y presentan un maximo de durabilidad.

La alfombra de granito que presenta la entrada de la Parroquia de San Cipriano se recuperara de los peldafios de las escaleras de la plaza original, previo corte y
acondicionamiento. Se observa también la nueva posicion de la Fuente de la Bellota, una farola y un arbol trasplantado del estado previo, que guarda y cobija,como ya
ocurriera en el siglo pasado, la entrada de la iglesia.(Ver lamina antecedentes histéricos)

Esquema de saneamiento (azul), almacenaje y riego (verde) con agua de lluvia.
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Aproximacion a la plaza desde la calle del Rasillo.

Aproximacion a la plaza desde la parte baja del vial de la Plaza de la Villa



LA PROPUESTA EN NUMEROS

CUADRO DE SUPERTFICIES

PROGRAMA SUPERFICIE ESTADO PREVIO SUPERFICIE ESTADO REFORMADO
[ IPlataforma principal 1236,70 m2 1312,98 m2
[IPlataforma Ayuntamiento 87,29 m2 136,64 m2
[IPlataforma Casa de la Cultura 43,29 m2 107,14 m2
[ 10tras plataformas 234,20 m2 40,55 m2
[ IComunicaciones/ Gradas 252,16 m2 256,33 m2
TOTAL 1853,64 m2 1853,64 m2

Se observa en la tabla comparativa de superficies las intenciones del proyecto traducidas a datos objetivos.

En primer lugar, se obtiene la mayor superficie posible en la plataforma principal, aumentando la superficie del estado previo
en 75 m2.

En segundo término, la necesidad de disfrutar de espacios mas amplios, en los accesos y terrazas del Ayuntamiento y la
Casa de la Cultura, queda satisfecha. Se observa en el estado previo una gran cantidad de metros cuadrados en otras
plataformas, que por su reducido tamafio y distintos niveles son poco aprovechables, por lo que, en el estado reformado este
concepto de otras plataformas, queda reducido a una Unica plataforma de acceso a la barbacana desde el vial de la Plaza de la
Villa. En el caso de las escaleras del estado previo, gradas en el estado reformado, presentan superficies similares, aunque se
haya aumentado el tamafio de las comunicaciones de la propuesta de reforma a una escala urbana, los descansillos funcionan
como amplias terrazas de expansion.

PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DE EJECUCION

Se considera la propuesta presentada con un nivel de desarrollo propio de anteproyecto, por lo que, en el caso de la
adjudicacion del proyecto, se realizaran las modificaciones pertinentes para alcanzar los acuerdos y peticiones expresadas por
la propiedad. Una vez realizadas las modificaciones que requiera la propiedad se dara por aprobado el anteproyecto y
comenzara el plazo para la redaccion del proyecto de ejecuciéon, descontando aquellos periodos temporales relacionados con
asuntos ajenos al equipo de redaccion del proyecto como el requerimiento de documentacion previa necesaria para la redaccion
del proyecto, peticion de modificaciones importantes,etc.

Por otro lado, si la propiedad lo solicita se podra realizar un proyecto basico intermedio, en un menor plazo y dentro del periodo
propuesto para el proyecto de ejecucion, con los documentos minimos para solicitar licencia de obras y continuar redactando el
proyecto de ejecucion durante el proceso administrativo de tramitacion de licencia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el plazo propuesto para la realizacion del proyecto de ejecucion es de 3,75 meses
(16 semanas).

TODOS LOS DIAS DE MAYO

PRESUPUESTO ESTIMADO

CAPITULOS € %o
Actuaciones previas 6.274,30 1,81
Demoliciones 25.374,52 7,32
Acondicionamiento del terreno 18.129,61 5,23
Cimentaciones y estructuras 40.245,65 11,61
Aislamientos e impermeabilizaciones 14.351,16 4,14
Saneamiento horizontal 25.062,54 7,23
Firmes y pavimentos urbanos 68.843,98 19,86
Cerrajeria 28.840,98 8,32
Electricidad e iluminacion 27.246,41 7,86
Riego, fontaneria y desagles 28.806,32 8,31
Urbanizacion y vegetacion 25.617,17 7,39
Equipamiento urbano 24.022,60 6.93
Control de calidad 1.837,23 0.53
Seguridad y salud 3.189,15 0.92
Gestion de residuos 8,804,82 2,54
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 346.646,45 100

El presupuesto de ejecucion material estimado asciende a 346.646,45 EUROS

Este calculo se ha realizado con la ultima actualizacidon de la Base de precios de la construccion de la Comunidad de Madrid,
bajo unos criterios de eleccion de materiales catalogados de alta calidad. Son materiales de alta durabilidad, y por lo tanto,de
escaso mantenimiento a corto y largo plazo, y al mismo tiempo, destacan por la calidad estética que merece la Plaza de la
Villa.

Si bien es una aproximacion realista del coste de la propuesta, es importante sefalar este aspecto, debido a que el contacto
con la propiedad es inexistente en procedimientos de concurso abierto bajo lema, por consiguiente, se carece de
conversaciones en torno a criterios en eleccion de materiales, calidades, preferencias etc. Este intercambio con la propiedad es
inherente al proceso proyectual y necesario para realizar un presupuesto ajustado a las exigencias, alcance y orden de
preferencias, por lo que si se adjudica el proyecto, se podran consensuar aspectos del proyecto, pudiendo ajustar el
presupuesto en menor 0 mayor medida.



"La plaza no es bonita ni fea, pero cuando mas hermosa esta es en mayo"- Palabras en torno a la Plaza de la Villa de un vecino de Coberia,2024
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